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SPESIFIKASI TEKNIS
Pekerjaan Konsultansi

Paket Pekerjaan :

Supervisi Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Fasilitas Pendukung TBI Entikong

1 Organisasi SKPD Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas ll Kalimantan Barat

2. Paket Pekerjaan Supervisi Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Terminal Barang
lnternational Entikong

Total Pagu Rp. 22.000.000,0G ( Dua fuluh Dua Juta Ruplah )

Total HPS Rp. 22.000.000,0G ( Dua Puluh Dua Juta Rupiah )

3. Sumber Dana dan
Perkiraan Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pekerjaan
konsultansi bersumber dari : APBN Tahun2024

4. Nama dan
Organisasi
Pengguna Jasa

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas ll Kalimantan Barat
Nama Pejabat Pembuat Komitmen :

. ADI TEMPO, A.Md.

5. Latar Belakang Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas ll Kalimantan Barat
adalah unit petaksana teknis dilingkungan Kementerian
Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan
Darat.
Pada Tahun 2024 BPTD Kelas ll Kalimantan Barat akan
mengoperasikan TBI Entikong, Untuk itu diperlukan adanya
kegiatan pemeliharaan fasilitas yang ada di TBI Entikong.

6. Maksud dan tujuan a. Maksud
Maksud pekerjaan konsultansi yakni : melakukan pengawasan
terhadap seluruh kegiatan dalam pelaksanaan Pemeliharaan
Gedung Dan Bangunan Terminal Barang lnternasional
Entikong secara terus menerus sampai pekerjaan tersebut
selesai dan diserahterimakan

b. Tujuan
Tujuan pekerjaan konsultansi yakni untuk mencegah terjadinya
penyimpangan dan kekeliruan dalam pelaksanaan pekerjaan
sehingga diperoleh hasil pekerjaan yang sesuai spesifikasi
teknis dalam kontrak baik secara kuantitas maupun kualitas.

7 TargeUSasaran TargeUsasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan konsultansi
yakni : terpeliharanya bangunan Gedung Kantor TBI Entikong
yang memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi
mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung
negara.

8. Ruang Lingkup
Pekerjaan

Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung



9. Jangka Waktu
Pelaksanaan
Pekeriaan

30 (Tiga Puluh) Hari Kerja

10. Lokasi
Pelaksanaan
Pekeriaan

Kabupaten Sanggau

11. Persyaratan
Kualifikasi
Pekerjaan

1. Perizinan usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan
bidang pekerjaan yang diadakan (IUJK/lzin berusaha berbasis
risiko);
2. Sertifikat Badan Usaha (SBU) sub klasifikasi/sub bidang RE

201 Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung;
atau RK001 Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung
Hunian dan Non Hunian (Wajib Berbentuk Elektronik);

3. Memiliki KSWP Tahun Terakhir dengan status valid;
4. Pekerjaan konsultansi ini berkualifikasi Usaha Kecil dengan

nilai HPS sampai dengan paling banyak Rp.
15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

5. dst.. (sebagaimana diatur dan telah distandarkan pada
Dokumen

Pemilihan) untuk menjadi persyatan Tender dan Evaluasi Dokumen
Kualifikasi.

12 Tingkat Risiko
Pekeriaan ini

Pekerjaan ini mempunyai kompleksitas tingkat risiko pekerjaan
(Tidak Komplek /Kompkk)

13. Tingkat Risiko
Keselamatan
Kontruksi

Pekerjaan ini mempunyai resiko keselamatan konstruksi ini bersifat
(KeeitASedang/Besa+)

14. Keluaran (Output) Output yang dihasilkan adalah :

- Laporan Harian
- Laporan Mingguan
- Laporan Bulanan

{5. Peralatan Kerja Peralatan Kerja
Yang di butuhkan serta di sediakan / di siapkan pada saat
Pelaksanakan Pekerjaan ( Tidak di Kompeitiskan pada saat tender )

No Nama
Peralatan

Jumlah Kapasistas Ket

I Helm K3 Men ikan kan MiliUSewa
2 Rompi Menyesuaikan Menyesuaikan MiliUSewa

K3
3. Sepatu Menyesuaikan Menyesuaikan MiliUSewa

Bot
K3

4. Sarung
Tangan
k3

Menyesuaikan Menyesuaikan MiliUSewa

16. Personil
Managerial

Personil pada pekerjaan :

No Jabatan Dalam
Pekerjaan Di

Lapangan

Pengalaman
Kerja

( Tahun )

Pendidikan /
Sertifikat

KompetensiKerja
1 Team Leader 2 Tahun Sl - Teknik Sipil



17. Metode
Pengawasan

a) Memeriksa Time Schedhulle/Bart Cart, S-Curve, dan Net Work
Planing yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana

b) Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum,
pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan-
kegiatan pekerjaan agar pelaksanaan teknis maupun
admnistrasi teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus
sampai dengan pekerjaan diserahterimakan

c) Mengawasi kuantitas dan kualitas dari material yang
dipergunakan

d) Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan
yang tepat dan cepat, agar batas waktu pelaksanaan minimal
sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

e) Memberikan masukan, pendapat teknis tentang penambahan
atau pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya
dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan
kontrak, untuk mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat
Komitmen.

0 Melakukan konsultasi kepada PPK untuk membahas segala
masalah dan persoalan yang timbul selama masa
pembangunan.

g) Mengadakan rapat lapangan secara berkala
h) Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan

teknis teknologis kepada PPK mengenai volume, prosentase
dan nilai bobot bagian bagian pekerjaan yang akan
dilaksanakan oleh pemborong.

i) Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan, dan
dibandingkan dengan jadwal- jadwal yang telah disetujui.

j) Melaporkan bahan - bahan yang dipakai, jumlah tenaga kerja
dan alat yang digunakan.

18. Ketentuan
Berkontrak

Pekerjaan ini (tidak diberikan uang muka /diberikan--uang
muka), ketentuan lebih lanjut dalam pemenuhan berkontrak
sebagaimanadiatur dan mengikat pada (Surat Perjanjian, SSU/(
dan SSKK)

19. Penutup

Pontianak, April2024
Pembuat Komitmen

Transportasi Darat
Barat

201104 1 001


