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URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

I. Ruang Lingkup
Pekerjaan

Pekerjaan Pengadaan Garbarata 2 Tunel di Bandar
Udara Kelas I. APT Pranoto yang dibangun dengan
sumber dana APBN Anggaran 2023. Meliputi :
A. Pekerjaan Persiapan

1. Site survey, inventarisasi, dan pengukuran
koordinat titik Parking Stand dan pembuatan
As Built DrawingII.

B. Pekerjaan Pengadaan Material
1. Pengadaan Garbarata Glass Wall Type B2:

Tunnel, Rotunda, Driving Column and
Swiveling, Cabin, Self Leveling Device, Safety
Device, Access Service, Wheel Bogey dan
Anchor Bolt.

C. Services
1. Factory Acceptance Test (FAT)
2. Factory Training (FT)
3. Pemasangan dan Installasi
4. Pengiriman ke Lokasi
5. Commisioning dan Training

II. Lokasi Pekerjaan Jl. Poros Samarinda – Bontang, Kel. Sungai
Siring, Samarinda – Kalimantan Timur

III. Jangka Waktu
Pelaksanaan

Pekerjaan Pengadaan Garbarata 2 Tunel di Bandar

Udara Kelas I APT Pranoto tahun anggaran 2023 dengan

jangka  waktu  pelaksanaan  selama 240  (dua ratus
empat puluh) hari  kalender,  terhitung  dari  keluarnya

surat  perintah mulai kerja / kontrak. Dengan masa

pemeliharaan konstruksi 180 (seratus delapan puluh) hari

kalender.

IV. Sumber Pendanaan Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan DIPA APBN
Tahun Anggaran 2023

V. Perkiraaan Biaya Rp.16.600.000.000,00 (enam belas Miliar enam Ratus
Juta Rupiah)

VI. Pekerjaan Utama Ruang lingkup pekerjaan Utama :



No Pekerjaan Utama
1. Site survey, inventarisasi, dan

pengukuran koordinat titik Parking
Stand dan pembuatan As Built
DrawingII.

2. Pengadaan Garbarata Glass Wall
Type B2: Tunnel, Rotunda, Driving
Column and Swiveling, Cabin, Self
Leveling Device, Safety Device,
Access Service, Wheel Bogey dan
Anchor Bolt.

3. 1. Factory Acceptance Test (FAT)
2. Factory Training (FT)
3. Pemasangan dan Installasi
4. Pengiriman ke Lokasi
5. Commisioning dan Training

VII. Bahan Bangunan
Konstruksi

Sesuai pada dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar

VIII. Output Pekerjaan -Garbarata 2 Tunel


