

# **BANDAR UDARA KELAS I AJI PANGERAN TUMENGUNG PRANOTO**

## **URAIAN SINGKAT PEKERJAAN**

**PEKERJAAN PENGADAAN GARBARATA 2 TUNEL**



**TAHUN ANGGARAN 2023**

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Ruang Lingkup Pekerjaan</b>    | <p>Pekerjaan Pengadaan Garbarata 2 Tunel di Bandar Udara Kelas I. APT Pranoto yang dibangun dengan sumber dana APBN Anggaran 2023. Meliputi :</p> <p>A. Pekerjaan Persiapan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Site survey, inventarisasi, dan pengukuran koordinat titik Parking Stand dan pembuatan As Built DrawingII.</li></ol> <p>B. Pekerjaan Pengadaan Material</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengadaan Garbarata Glass Wall Type B2: Tunnel, Rotunda, Driving Column and Swiveling, Cabin, Self Leveling Device, Safety Device, Access Service, Wheel Bogey dan Anchor Bolt.</li></ol> <p>C. Services</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Factory Acceptance Test (FAT)</li><li>2. Factory Training (FT)</li><li>3. Pemasangan dan Instalasi</li><li>4. Pengiriman ke Lokasi</li><li>5. Commisioning dan Training</li></ol> |
| <b>II. Lokasi Pekerjaan</b>          | Jl. Poros Samarinda – Bontang, Kel. Sungai Siring, Samarinda – Kalimantan Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>III. Jangka Waktu Pelaksanaan</b> | <p>Pekerjaan Pengadaan Garbarata 2 Tunel di Bandar Udara Kelas I APT Pranoto tahun anggaran 2023 dengan jangka waktu pelaksanaan selama <b>240 (dua ratus empat puluh)</b> hari kalender, terhitung dari keluarnya surat perintah mulai kerja / kontrak. Dengan masa pemeliharaan konstruksi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>IV. Sumber Pendanaan</b>          | Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan DIPA APBN Tahun Anggaran 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>V. Perkiraan Biaya</b>            | Rp.16.600.000.000,00 (enam belas Miliar enam Ratus Juta Rupiah)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>VI. Pekerjaan Utama</b>           | Ruang lingkup pekerjaan Utama :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| No | Pekerjaan Utama                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Site survey, inventarisasi, dan pengukuran koordinat titik Parking Stand dan pembuatan As Built DrawingII.                                                                                                                        |
| 2. | Pengadaan Garbarata Glass Wall Type B2: Tunnel, Rotunda, Driving Column and Swiveling, Cabin, Self Leveling Device, Safety Device, Access Service, Wheel Bogey dan Anchor Bolt.                                                   |
| 3. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Factory Acceptance Test (FAT)</li> <li>2. Factory Training (FT)</li> <li>3. Pemasangan dan Installasi</li> <li>4. Pengiriman ke Lokasi</li> <li>5. Commisioning dan Training</li> </ol> |

**VII. Bahan Bangunan Konstruksi**

Sesuai pada dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar

**VIII. Output Pekerjaan**

-Garbarata 2 Tunel