
 
 
 
 
 

PENGUMUMAN HASIL EVALUASI ADMINISTRASI DAN TEKNIS 
Nomor : PM.01/REV-PATRIA/BLPPBMN/XII/2020 

          
Pekerjaan  :  PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN/REVITALISASI TERMINAL 

PENUMPANG TIPE A PATRIA, BLITAR 
 
1. Berdasarkan hasil Evaluasi Penawaran File I (Administrasi dan Teknis) Kelompok Kerja 

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi 
Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Pada Biro 
Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian 
Perhubungan dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp69.994.556.344,26 
(enam puluh sembilan miliar sembilan ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh 
enam ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah dua puluh enam sen), bersama ini 
disampaikan Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis sebagai berikut: 

 

NO Nama Peserta/NPWP Administrasi 

 

Kualifikasi 

Nilai Teknis 

(Ambang 
Batas Total 

70) 

KETERANGAN 

 
1. 

 
PT SASMITO  

01.975.771.5-631.000 

 
Memenuhi 

 
Memenuhi 

 
83,50 

Tidak lulus teknis, karena nilai 
unsur Metode Pelaksanaan 

Pekerjaan sebesar 23,80 kurang 
dari ambang batas yang 

dipersyaratkan yaitu sebesar 
24,50 : 

- Tidak memprediksi dan 

menjelasan titik-titik kritis 
dalam urutan pekerjaan 

beserta tata cara 
penangannya dari masing-

masing jenis pek. Utama 

- Tidak menjelaskan pengaruh 
kondisi cuaca lokasi kerja dari 

masing-masing jenis pek. 
Utama 

- Tidak menjelaskan pengaruh 

dan penanganan dampak 
lingkungan terhadap 

pekerjaan dari masing-masing 
jenis pek. Utama hanya 

menjelaskan metode/ 
mekanisme pembongkaran, 

tidak rinci menjelaskan 

metode penanganan  selama 
proses pembangunan. 

 

 
- 2. 

 
PT. ARDI TEKINDO 

PERKASA 
01.739.528.6-609.000 

 
Memenuhi 

 
Memenuhi 

 
85,30 

 
Peringkat II (Lulus) 



 

3. 

 

MULTI JAWA, KSO 
02.212.626.2-657.000 

 

Memenuhi 

 

Memenuhi 

 

81,50 

Tidak lulus teknis karena nilai 

unsur Metode Pelaksanaan 
Pekerjaan sebesar 20,10 kurang 

dari ambang batas yang 

dipersyaratkan yaitu sebesar 
24,50 

- Tidak memprediksi dan 
menjelasan titik-titik kritis 

dalam urutan pekerjaan 
beserta tata cara 

penangannya dari masing-

masing jenis pek. Utama 
- Tidak menjelaskan pengaruh 

dan penanganan dampak 
lingkungan terhadap 

pekerjaan secara jelas 

- Tidak menjelaskan mekanisme 
/metode pengeboran sumur 

air tanah secara jelas 
- Tidak menjelaskan bagaiman 

metode penanganan 
bangunan kios terminal 

selama proses pembangunan 

secara jelas 
- Tidak menjelaskan bagaimana 

membuat administrasi 
pelaporan pekerjaan (laporan 

kemajuan pekerjaan, 

dokumentasi, MSS, RFI dan 
RFM) 

 

 

4. 

 

PT.Sinar Cerah 

Sempurna  
02.652.984.2-331.000 

 

Memenuhi 

 

Memenuhi 

 

82,40 

Tidak lulus teknis karena nilai 

unsur Peralatan Utama Minimal 

sebesar 12,80 kurang dari 
ambang batas yang 

dipersyaratkan yaitu sebesar 
14,00 

- Kwitansi pembelian Pembelian 

Excavator Merk Komatsu PC 
200-7 Tahun 2009 No S/N : 

C78966, tanggal 20 Maret 
2020, Surat perjanjian jual beli 

dengan Andi Taufik Adam 

(invoice tidak an. Andi Taufik 
Adam, tp atas nama Soe Min 

San); 
- Surat Pelepasan Hak dengan 

Kasmani, (invoice tdk atas 
nama Kasmani, tp an PT 

PRIMALANGGENG 

DIANAGUNG) 
 

 

5. 

 

PT. HIKMAH KURNIA 
01.606.301.8-533.000 

 

Memenuhi 

 

Tidak 
Memenuhi 

 

- 

- Sertifikat Badan Usaha SBU 

BG004 yang dimiliki Kualifikasi 
Usaha Menengah. 

- Tidak menyampaikan Laporan 
Keuangan tahun 2019 melalui 

fasilitas pengunggahan 



kualifikasi lain pada SPSE 

dengan ketentuan 
untuk Usaha Besar, laporan 

keuangan yang telah diaudit 

oleh Kantor Akuntan Publik 
- Tidak menyampaikan 

Sertifikat Manajemen Mutu, 
Sertifikat Manajemen 

Lingkungan, serta Sertifikat 
Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja 

-  

 

6. 

 

PT Sentra Prima 

Services  
02.211.297.3-643.000 

 

Memenuhi 

 

Tidak 

Memenuhi 

 

- 

 

Sertifikat Badan Usaha SBU 

BG004 yang dimiliki Kualifikasi 
Usaha Menengah 

 

 

7. 

 

PT. MULTI KARYA 

PRATAMA  
02.200.022.8-123.000 

 

Memenuhi 

 

Tidak 

Memenuhi 

 

- 

Pada bukti Kontrak yang menjadi 

dasar perhitungan Kemapuan 

Dasar (KD) yaitu Pembangunan 
Gedung Kantor PT Atmira Utama 

Group Medan, banyak terdapat 
ketidak sesuai an yaitu : 

1. Tanggal Surat Penawaran dari 

PT Multi Karya Pratama Nomor 
22/PT MKP/III/2016 tertanggal 

11Maret 2016 setelah tanggal 
Surat Perjanjian Kerja Nomor 

012/II/SPK/2016 tertanggal 17 
Februari 2016; 

2. Pada Pasal 9 Masa 

Pemeliharaan angka 1 tertulis 
selama 90 hari sejak tanda 

tangan BAST Pertama 
Pekerjaan yaitu 30 Desember 

2017, sedangkan sesuai Pasal 7 

ayat (1)  pelaksanaan 
pekerjaan berakhir tanggal 12 

Desember 2016; 
3. Pada Pasal 20 Tempat 

Kedudukan Domisili di wilayah 

Hukum Kantor Panitera 
Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat padahal lokasi pekerjaan 
di Medan dan Para Pihak 

berkedudukan di Medan; 
4. Pada BAST Pertama Nomor Um 

49/29/21/BICT-11 12 

Desember 2016 pada Pasal 3 
rujukan Pasal tentang Masa 

Pemeliharaan yang ditunjuk 
pada BAST Pertama tidak 

sesuai dengan Pasal 5 yang ada 

pada Perjanjian Nomor 
012/II/SPK/2016 tertanggal 17 

Februari 2016, Pasal 5 
Perjanjian mengatur tentang 

Tenaga Kerja dan Upah. 



 

 

8. 

 

PT DJASA UBERSAKTI  
01.300.818.0-062.000 

 

Memenuhi 

 

Memenuhi 

 

92,80 

 

Peringkat I (Lulus) 

 
2. Demikian Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis ini dibuat sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 

Jakarta, 2 Desember 2020 
 

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 
TTD 


