



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII**

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

**PEKERJAAN
RENOVASI DAN PENINGKATAN RUANGAN WTP DI
PERUMAHAN KOBU VII**

**KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. PENDAHULUAN

Kondisi ketersediaan supply air bersih di Kawasan Komplek Perumahan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII pada saat ini berasal dari water supply system eksisting dan terdapat sumber air bersih dari PDAM Kota Balikpapan. Sering kali terjadi gangguan pada supply air bersih yang berasal dari PDAM Kota Balikpapan seperti pemutusan aliran yang diakibatkan oleh perbaikan saluran.

Water supply system yang terdapat pada area komplek perumahan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII sudah mampu mengalirkan air dari bak penampungan hingga ke rumah-rumah dengan baik, namun kualitas air kurang memadai dengan kondisi air yang keruh dan berwarna kekuningan.

.Untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan adanya perbaikan dan peningkatan pada water supply system eksisting. Pada DIPA Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Tahun 2024 terdapat anggaran untuk kegiatan perbaikan dan peningkatan Water supply system, untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan pula renovasi dan peningkatan ruangan WTP. Dari latar belakang yang telah dijelaskan maka dibutuhkan pekerjaan **RENOVASI DAN PENINGKATAN RUANGAN WTP DI PERUMAHAN KOBU VII.**

2. KELUARAN

Tersedianya ruangan WTP yang memadai di Perumahan KOBU VII.

3. BIAYA PEKERJAAN

Untuk pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan biaya kurang lebih Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa Konstruksi.

4. LOKASI KEGIATAN

Perumahan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII.

5. LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan **RENOVASI DAN PENINGKATAN RUANGAN WTP DI PERUMAHAN KOBU VII** ini melingkupi :

- Pekerjaan Struktur;
- Pekerjaan Pengecoran Lantai;
- Pekerjaan Dinding;
- Pekerjaan Pengecatan;
- Pekerjaan Atap dan Jendela.

6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

22 (dua puluh dua) hari kalender.

7. PERALATAN, MATERIAL DAN PERSONIL

Peralatan standar yang digunakan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan renovasi secara umum, serta penggunaan material yang berkualitas.

Balikpapan, April 2024

Pejabat Pembuat Komitmen

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop on the left and a series of vertical strokes in the middle, followed by a long diagonal stroke extending upwards and to the right.

Andi Pasinrangi

NIP. 19800512 200212 1 002